

## أعمال شبكات الإنارة الخارجية والتزينية

### 1 - تنفيذ حفريات يدوية للمتر المكعب مهما كان نوعها

= أجور اليد العاملة والآليات

= المجموع

= نفقات وأرباح وهوالك 20%

= المجموع النهائي

3600

نعتمد

### 2 - تقديم وفرش رمل مازار للمتر المكعب

= ثمن المادة

= أجور اليد العاملة والآليات

= المجموع

= نفقات وأرباح وهوالك 20%

= المجموع النهائي

9775

نعتمد

### 3 - تقديم وفرش بحص عدسي للمتر المكعب

= ثمن المادة

= أجور اليد العاملة والآليات

= المجموع

= نفقات وأرباح وهوالك 20%

= المجموع النهائي

4265

نعتمد

### 4 - تقديم ومد مرس تأريض 25 مم للمتر الطولي

= ثمن المادة

=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>1335</b> <b>نعتمد</b>	

الوحدة	5 - تقديم وغرس وتد تأريض من الحديد المصمت قطر حوالي 20مم
--------	----------------------------------------------------------

=	. ثمن الوتد
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>9580</b> <b>نعتمد</b>	

الوحدة	6 - تقديم ومد بلوك سماكة 6سم
--------	------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>190</b> <b>نعتمد</b>	

الوحدة	7 - تقديم وتمديد قسطل بلاستيك 4إنش
--------	------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>

= نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

1590 نعتمد

8 - تقديم وتمديد كبل غسالة 2×1.5م الوحدة

= . ثمن المادة  
=  
=  
المجموع  
=  
نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

300 نعتمد

9 - تقديم وتمديد كبل غسالة 2×2.5م الوحدة

= . ثمن المادة  
=  
=  
المجموع  
=  
نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

385 نعتمد

10 - تقديم وتمديد كبل NYY مقطع 4×4م الوحدة

= . ثمن المادة  
=  
=  
المجموع  
=  
نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

980 نعتمد

الوحدة	11 - تقديم وتمديد كبل NY Y مقطع 4×6م2
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
1255	نعتمد

الوحدة	12 - تقديم وتمديد كبل NY Y مقطع 4×10م2
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
1810	نعتمد

الوحدة	13 - تقديم وتمديد كبل NY Y مقطع 4×16م2
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
2630	نعتمد

الوحدة	14 - تقديم وتمديد كبل NY Y مقطع 4×25م2
=	. ثمن المادة

=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>3865</b> <b>نعتمد</b>	

الوحدة	<b>15 - تقديم وتمديد كبل NY Y مقطع 4×35مم2</b>
--------	------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>5180</b> <b>نعتمد</b>	

الوحدة	<b>16 - تقديم وتمديد كبل NY Y مقطع 4×50مم2</b>
--------	------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>7540</b> <b>نعتمد</b>	

الوحدة	<b>17 - تقديم وتمديد كبل NY Y مقطع 4×70مم2</b>
--------	------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>

= نفقات وأرباح وهوالك 20%  
=  
المجموع النهائي

9445 نعتمد

18 - تقديم وتمديد كبل NY 4×95مق 2م الوحدة

= ثمن المادة  
=  
= أجور اليد العاملة والآليات  
=  
المجموع  
=  
نفقات وأرباح وهوالك 20%  
=  
المجموع النهائي

12485 نعتمد

19 - تقديم وصب قاعدة لعمود إنارة حدائق 1م 30×30×30سم الوحدة

= ثمن المادة /تسليحة + بيتون/  
=  
= أجور اليد العاملة والآليات  
=  
المجموع  
=  
نفقات وأرباح وهوالك 20%  
=  
المجموع النهائي

6005 نعتمد

20 - تقديم وصب قاعدة لعمود إنارة حدائق 3م 60×60×60سم الوحدة

= ثمن المادة /تسليحة + بيتون/  
=  
= أجور اليد العاملة والنقل  
=  
المجموع  
=  
نفقات وأرباح وهوالك 20%  
=  
المجموع النهائي

16580 نعتمد

21 - تقديم وصب قاعدة لعمود إنارة 5م 60×60×60 سم الوحدة

= ثمن المادة /تسليحة + بيتون/

= أجور اليد العاملة والنقل

= المجموع

= نفقات وأرباح وهالك 20%

= المجموع النهائي

16580

نعتمد

22 - تقديم وصب قاعدة لعمود إنارة 6م 60×60×60 سم الوحدة

= ثمن المادة /تسليحة + بيتون/

= أجور اليد العاملة والآليات

= المجموع

= نفقات وأرباح وهالك 20%

= المجموع النهائي

16580

نعتمد

23 - تقديم وصب قاعدة لعمود 9م 80×80×80 سم الوحدة

= ثمن المادة /تسليحة + بيتون/

= أجور اليد العاملة والآليات

= المجموع

= نفقات وأرباح وهالك 20%

= المجموع النهائي

40995

نعتمد

24 - تقديم وصب قاعدة لعمود إنارة 12م بأبعاد 1×1×1.2م الوحدة

= ثمن المادة /تسليحة + بيتون/

=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>81990</b> <b>نعتمد</b>	

<b>الوحدة</b>	<b>25 - تقديم وصب قاعدة لعمود إنارة 15م بأبعاد 1.2×1.2×1.5م</b>
---------------	-----------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة /تسليحة + بيتون/
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>144340</b> <b>نعتمد</b>	

<b>الوحدة</b>	<b>26 - تقديم وصب قاعدة لعمود إنارة 18م بأبعاد 1.5×1.5×1.8م</b>
---------------	-----------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة /تسليحة + بيتون/
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>270030</b> <b>نعتمد</b>	

<b>الوحدة</b>	<b>27 - تقديم وتركيب عمود إنارة حدائق 1م</b>
---------------	----------------------------------------------

=	. ثمن المادة /تسليحة + بيتون/
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>



= نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

19640 نعتمد

28 - تقديم وتركيب عمود إنارة حدائق 3م الوحدة

= ثمن المادة من الصاج 3مم  
=  
أجور اليد العاملة والآليات  
=  
المجموع

= نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

42830 نعتمد

29 - تقديم وتركيب عمود إنارة 5م الوحدة

= ثمن المادة من الصاج 4مم  
=  
أجور اليد العاملة والآليات  
=  
المجموع

= نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

64510 نعتمد

30 - تقديم وتركيب عمود إنارة 6م الوحدة

= ثمن المادة من الصاج 4مم  
=  
أجور اليد العاملة والآليات  
=  
المجموع

= نفقات وأرباح وهالك 20%  
=  
المجموع النهائي

69620 نعتمد

الوحدة	31 - تقديم وتركيب عمود إنارة 9م مضلع 4مم
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>157500</b>	<b>نعتمد</b>

الوحدة	32 - تقديم وتركيب عمود إنارة 12م مضلع 4مم
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>236190</b>	<b>نعتمد</b>

الوحدة	33 - تقديم وتركيب عمود إنارة 15م مضلع سماكة متدرجة 4-6 مع الأعصاب
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>338850</b>	<b>نعتمد</b>

34 - تقديم وتركيب عمود إنارة 18م مضلع سماكة متدرجة 4-6 مع الأعصاب  
الوحدة

=	. ثمن المادة
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>

465235      نعتمد

35 - تقديم وتركيب جهاز إنارة حدائق 125وات زئبق فانوس  
الوحدة

=	. ثمن المادة
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>

29885      نعتمد

36 - تقديم وتركيب جهاز إنارة حدائق 70وات صوديوم  
الوحدة

=	. ثمن المادة
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>

29885      نعتمد

الوحدة	37 - تقديم وتركيب جهاز إنارة شوارع 125 زئبق مازدا
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
22795	نعتمد

الوحدة	38 - تقديم وتركيب جهاز إنارة شوارع 70 وات صوديوم مازدا
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
25345	نعتمد

الوحدة	39 - تقديم وتركيب جهاز إنارة شوارع 150 وات صوديوم مازدا
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
33515	نعتمد

الوحدة	40 - تقديم وتركيب جهاز إنارة شوارع 250 وات صوديوم IP65 أوربي
=	. ثمن المادة

=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>143865</b> <b>نعتمد</b>	

<b>الوحدة</b>	<b>41 - تقديم وتركيب جهاز إنارة شوارع 400 وات صوديوم IP65 أوري</b>
---------------	--------------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>210600</b> <b>نعتمد</b>	

<b>الوحدة</b>	<b>42 - تقديم وتركيب جهاز إنارة موجه 70 وات صوديوم صيني أو ما يعادله</b>
---------------	--------------------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجر اليد العاملة والآليات
=	<b>المجموع</b>
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	<b>المجموع النهائي</b>
<b>28590</b> <b>نعتمد</b>	

<b>الوحدة</b>	<b>43 - تقديم وتركيب جهاز إنارة موجه 150 وات صوديوم صيني أو ما يعادله</b>
---------------	---------------------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجر اليد العاملة والآليات

=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>30630</b>	<b>نعتمد</b>

الوحدة	44 - تقديم وتركيب جهاز إنارة موجه 250 وات صوديوم صيني أو ما يعادله
--------	--------------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>35615</b>	<b>نعتمد</b>

الوحدة	45 - تقديم وتركيب جهاز إنارة موجه 400 وات صوديوم صيني أو ما يعادله
--------	--------------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>42105</b>	<b>نعتمد</b>

الوحدة	46 - تقديم وتركيب جهاز إنارة 70 وات موجه ميتال هاليد صيني أو ما يعادله
--------	------------------------------------------------------------------------

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات

=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>29610</b>	<b>نعتمد</b>

47 -	تقديم وتركيب جهاز إنارة 150 وات موجه ميتال هاليد صيني أو ما يعادله
الوحدة	

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>31145</b>	<b>نعتمد</b>

48 -	تقديم وتركيب جهاز إنارة 250 وات موجه ميتال هاليد صيني أو ما يعادله
الوحدة	

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>39160</b>	<b>نعتمد</b>

49 -	تقديم وتركيب جهاز إنارة 400 وات موجه ميتال هاليد صيني أو ما يعادله
الوحدة	

=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات

=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>46850</b>	<b>نعتمد</b>

الوحدة	50 - تقديم وتمديد حبل ضوئي
=	. ثمن المادة
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>1175</b>	<b>نعتمد</b>

الوحدة	51 - تقديم وتركيب لوحة إنارة خارجية
=	. ثمن المادة : هيكل + قاطع 63 آ عدد/1/ + قاطع ثلاثي 20 آ
=	عدد/6/ (استطاعة القطع للقواطع 6 ك.آ) + كونتاكتور
=	عدد/2/+مؤقت + خلية
=	. قاعدة بيتونية
=	. أجور اليد العاملة والآليات
=	المجموع
=	نفقات وأرباح وهالك 20%
=	المجموع النهائي
<b>416360</b>	<b>نعتمد</b>



عدد م/3

3000.0

3000.0

600.0

3600.0

ل.س/م3

م/2

6000.0

2146.0

8146.0

1629.2

9775.2

ل.س/م3

م/3

1400.0

2153.0

3553.0

710.6

4263.6

ل.س/م3

م.ظ/

1021.2

90.0
1111.2
222.2
1333.4
<b>ل.س/م.ظ</b>
<b>/عدد/</b>
5957.0
2025.0
7982.0
1596.4
9578.4
<b>ل.س/عدد</b>
<b>/عدد/</b>
127.7
30.0
157.7
31.5
189.2
<b>ل.س/عدد</b>
<b>/م.ظ/</b>
1234.0
90.0
1324.0

264.8

---

1588.7

ل.س/م.ظ

م.ظ/

162.0

90.0

---

252.0

50.4

---

302.4

ل.س/م.ظ

م.ظ/

232.0

90.0

---

322.0

64.4

---

386.4

ل.س/م.ظ

م.ظ/

557.0

261.0

---

818.0

163.6

---

981.6

ل.س/م.ظ

م.ظ/

784.0

261.0

1045.0

209.0

1254.0

ل.س/م.ظ

م.ظ/

1188.0

321.0

1509.0

301.8

1810.8

ل.س/م.ظ

م.ظ/

1845.0

345.0

2190.0

438.0

2628.0

ل.س/م.ظ

م.ظ/

2847.0

375.0

3222.0

644.4

3866.4

ل.س.م/ظ

م.ظ/

3911.0

405.0

4316.0

863.2

5179.2

ل.س.م/ظ

م.ظ/

5833.0

450.0

6283.0

1256.6

7539.6

ل.س.م/ظ

م.ظ/

7375.0

495.0

7870.0

1574.0
9444.0
ل.س/م.ظ
م.ظ/
9879.0
525.0
10404.0
2080.8
12484.8
ل.س/م.ظ
عدد/
4255.0
750.0
5005.0
1001.0
6006.0
ل.س/عدد
عدد/
12765.0
1050.0
13815.0
2763.0
16578.0
ل.س/عدد

عدد/

12765.0

1050.0

13815.0

2763.0

16578.0

ل.س/عدد

عدد/

12765.0

1050.0

13815.0

2763.0

16578.0

ل.س/عدد

عدد/

31912.5

2250.0

34162.5

6832.5

40995.0

ل.س/عدد

عدد/

63825.0

4500.0

68325.0

13665.0

81990.0

ل.س. / عدد

/ عدد /

114885.0

5400.0

120285.0

24057.0

144342.0

ل.س. / عدد

/ عدد /

215303.0

9720.0

225023.0

45004.6

270027.6

ل.س. / عدد

/ عدد /

15318.0

1050.0

16368.0



3273.6

19641.6

ل.س/عدد

/عدد/

34040.0

1650.0

35690.0

7138.0

42828.0

ل.س/عدد

/عدد/

51060.0

2700.0

53760.0

10752.0

64512.0

ل.س/عدد

/عدد/

55315.0

2700.0

58015.0

11603.0

69618.0

ل.س/عدد

**عدد/**

127650.0

3600.0

131250.0

26250.0

157500.0

**ل.س/عدد**

**عدد/**

192326.0

4500.0

196826.0

39365.2

236191.2

**ل.س/عدد**

**عدد/**

274873.0

7500.0

282373.0

56474.6

338847.6

**ل.س/عدد**

---

/عدد/

---

378695.0

9000.0

---

387695.0

77539.0

---

465234.0

ل.س/عدد

---

/عدد/

---

23402.5

1500.0

---

24902.5

4980.5

---

29883.0

ل.س/عدد

---

/عدد/

---

23402.5

1500.0

---

24902.5

4980.5

---

29883.0

ل.س/عدد

عدد/

16594.5

2400.0

18994.5

3798.9

22793.4

ل.س/عدد

عدد/

18722.0

2400.0

21122.0

4224.4

25346.4

ل.س/عدد

عدد/

25530.0

2400.0

27930.0

5586.0

33516.0

ل.س/عدد

عدد/

116587.0

3300.0

119887.0

23977.4

143864.4

ل.س/عدد

/عدد/

171902.0

3600.0

175502.0

35100.4

210602.4

ل.س/عدد

/عدد/

21275.0

2550.0

23825.0

4765.0

28590.0

ل.س/عدد

/عدد/

22977.0

2550.0

---

25527.0

5105.4

---

30632.4

ل.س/عدد

/عدد/

26381.0

3300.0

---

29681.0

5936.2

---

35617.2

ل.س/عدد

/عدد/

31487.0

3600.0

---

35087.0

7017.4

---

42104.4

ل.س/عدد

/عدد/

22126.0

2550.0

---

24676.0

4935.2

---

29611.2

ل.س/عدد

/عدد/

23402.5

2550.0

---

25952.5

5190.5

---

31143.0

ل.س/عدد

/عدد/

29785.0

2850.0

---

32635.0

6527.0

---

39162.0

ل.س/عدد

/عدد/

35742.0

3300.0

---

39042.0

7808.4

---

46850.4

ل.س/عدد

ل.م.ظ/

723.4

255.0

---

978.4

195.7

---

1174.0

ل.س/م.ظ

ل.س/عدد

303381.5

29785.0

13800.0

---

346966.5

69393.3

---

416359.8

ل.س/عدد